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Sanierung Schulanlage Watt Effretikon Aufteilung der Kosten in Bereiche
03.12.18

Kostenbereiche Instandsetzung Allgemeine Erneuerung Brandschutz Anpassung Behinderten Entsorgung Anpassung Mehrkosten
Gebäudehülle Instandsetzung Gebäudetechnik an gesetzliche gleichstellung Schadstoffe Schulräume durch 

u. Erneuerung Bestimmungen u. Wiederher- an heutige Auflagen
stellung Bedürfnisse Denkmalpflege

Haupt-Inhalte Betonsanierung Innenausbau, Elektro, Heizung, Nottreppen, Kanalisation, Aufzüge, Zu- Decke Turnhalle, Fachbereiche, Erhalt von
Wärmedämmung Oberflächen, etc. Lüftung, Sanitär Brandmelde- Anpassung gänge, WC-Anl. Böden Trakt B, Lernzonen originalen

Dach, etc anlage, etc Geländer etc Bauteilen

1 - 9 Gesamtkosten 23'500'000 7'000'000 4'850'000 4'750'000 1'600'000 600'000 1'850'000 1'200'000 1'450'000 200'000
100% 30% 20% 20% 7% 3% 8% 5% 6% 1%

1 Vorbereitungsarbeiten 620'000 20'000 10'000 15'000 575'000

211 Baustelleneinrichtung 140'000 40'000 30'000 30'000 10'000 5'000 10'000 5'000 10'000
211.1 Gerüste 520'000 500'000 10'000 10'000
211.2 Abbruch- und Demontagearbeiten 650'000 60'000 250'000 250'000 90'000
211.3 Baumeisteraushub 120'000 15'000 40'000 65'000
211.4 Kanalisationen im Gebäude 60'000 10'000 25'000 25'000
211.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 370'000 170'000 120'000 80'000
211.6 Maurerarbeiten 450'000 120'000 100'000 130'000 100'000
211.8 Betonbohr- und Schneidearbeiten 170'000 50'000 50'000 40'000 30'000
212.2 Elemente aus Beton 50'000 50'000
213.2 Stahlkonstruktionen 30'000 15'000 15'000
218 Betonsanierung 1'680'000 1'680'000

221.1 Fenster aus Holz/Metall 350'000 300'000 50'000
221.3 Verglasungen aus Metall 90'000 80'000 10'000
221.5 Aussentüren aus Holz 280'000 165'000 85'000 30'000
221.6 Aussentüren, Tore aus Metall 5'000 5'000
221.8 Spezielle lichtdurchlässige Bauteile 20'000 20'000
224 Bedachungsarbeiten 1'110'000 1'110'000
225 Spezielle Dichtungen u. Dämmungen 790'000 750'000 40'000
227 Äussere Oberflächenbehandlungen 30'000 30'000
228 Sonnenschutz 60'000 60'000

23 Elektroanlagen 1'470'000 1'120'000 250'000 100'000

24 Heizung- und Lüftungsanlagen 1'350'000 1'300'000 50'000

25 Sanitäranlagen 1'010'000 950'000 60'000

26 Transportanlagen 120'000 120'000

271.0 Innere Verputzarbeiten 275'000 100'000 55'000 60'000 60'000
271.1 Spezielle Gipserarbeiten 65'000 25'000 40'000
272.2 Allgem. Metallbauarbeiten 105'000 15'000 90'000
273.0 Innentüren aus Holz 365'000 90'000 100'000 85'000 90'000
273.1 Wandschränke 770'000 200'000 400'000 45'000 125'000
273.2 Innere Verglasungen aus Holz 75'000 35'000 40'000
273.3 Allgemeine Schreinerarbeiten 350'000 50'000 120'000 15'000 100'000 65'000
275 Schliessanlagen 100'000 100'000
276 Verdunklungseinrichtungen 20'000 20'000
277 Feste WC-Wände 60'000 60'000

281.0 Unterlagsböden 40'000 30'000 10'000
281.1 Fugenlose Bodenbeläge 410'000 150'000 40'000 220'000
281.2 Bodenbeläge aus Kunststoffen 200'000 200'000
281.3 Spez. Bodenbeläge 45'000 45'000
281.5 Bodenbeläge aus Kunststein 90'000 45'000 20'000 25'000
281.6 Bodenbeläge Platten 70'000 60'000 10'000
281.7 Bodenbeläge aus Holz 30'000 30'000
281.9 Sockelleisten 25'000 5'000 10'000 10'000
282 Wandbeläge Platten 60'000 50'000 10'000
282.5 Wandbeläge aus Holz 700'000 300'000 275'000 100'000 25'000
283.4 Deckenbekleidungen aus Holz 690'000 190'000 200'000 180'000 90'000 30'000
283.6 Deckenbekleidungen aus Metall 15'000 15'000
283.6 Innere Malerarbeiten 120'000 120'000
285.3 Holz-Beizarbeiten 40'000 40'000
286 Bauaustrocknung 10'000 5'000 5'000
287 Baureinigung 50'000 15'000 10'000 10'000 5'000 5'000 5'000

29 Honorare 3'300'000 990'000 670'000 670'000 230'000 90'000 270'000 160'000 200'000 20'000

3 Betriebseinrichtungen 560'000 560'000

411.5 Beton- und Stahlbetonarbeiten 15'000 10'000 5'000
415.2 Metallbauarbeiten 60'000 60'000
421 Gärtnerarbeiten 60'000 5'000 25'000 5'000 25'000
428 Belagsarbeiten 270'000 170'000 55'000 45'000
443 Elektroanlagen 20'000 20'000
451 Erdarbeiten 125'000 125'000
452 Kanalisationsarbeiten 300'000 300'000
455 Sanitärleitungen 50'000 50'000

5 Baunebenkosten 630'000 180'000 125'000 120'000 40'000 20'000 50'000 25'000 40'000 30'000

6 Schulprovisorium 530'000 160'000 115'000 110'000 40'000 10'000 40'000 25'000 30'000

9 Ausstattung 1'255'000 1'255'000


