


Projekt: 4200.5040.081
Neubau MZA
Projektierungskredit
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 1
09.03.2021

Kostenvoranschlag Projektierung

Zusammenstellung nach Hauptgruppen inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 1,2-stellig
2	Gebäude		1'570'000
5	Baunebenkosten		225'000
6	Reserve		50'000
	Total Fr.		1'845'000




Projekt: 4200.5040.081
Neubau MZA
Projektierungskredit
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 2
09.03.2021

Kostenvoranschlag Projektierung

Detailausdruck inkl. MWST

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 1,2-stellig
2	Gebäude		1'570'000
29	Honorare		1'570'000
291	Architekt <i>Teilleistung nach SIA - 32.5%</i>	850'000	
292	Bauingenieur <i>Teilleistung nach SIA - 32%</i>	280'000	
293	Elektroingenieur <i>Teilleistung nach SIA - 24%</i>	60'000	
294	HLK-Ingenieur <i>Teilleistung nach SIA - 30%</i>	60'000	
295	Sanitäringenieur <i>Teilleistung nach SIA - 26%</i>	35'000	
296	Landschaftsarchitekt <i>Teilleistung nach SIA - 32.5%</i>	100'000	
297	Spezialisten 1	185'000	
297.0	Geometer <i>Schätzung</i>	10'000	
297.1	Geologe, Geotechniker <i>Richtofferte</i>	30'000	
297.3	Bauphysiker / Akustiker <i>Schätzung</i>	50'000	
297.5	Brandschutzingenieur <i>Schätzung</i>	50'000	
297.6	Gebäudeautomationsingenieur <i>Teilleistung nach SIA - 29%</i>	45'000	
5	Baunebenkosten		225'000
52	Dokumentation und Präsentation		70'000
524	Vervielfältigungen, Plandokumente <i>Nebenkosten nach Honorar</i>	70'000	
55	Bauherrenleistungen		145'000



Projekt: 4200.5040.081
Neubau MZA
Projektierungskredit
Objekt: Gesamtprojekt

Seite: 3
09.03.2021

BKP	Bezeichnung	KV-Orig.	Total 1,2-stellig
557	Betriebsplanung <i>Schätzung</i>	65'000	
558	Projektleitung, Projektbegleitung <i>Interne Aufwendungen</i>	32'000	
559	Externe Begleitung <i>Schätzung externe Unterstützung</i>	48'000	
56	Übrige Baunebenkosten		10'000
569	Allgemeine Spesen <i>Schätzung</i>	10'000	
6	Reserve		50'000
Total Fr.			1'845'000